	序号
	工　程　项　目
	备注

	1
	人工开挖土方
	人工挖沟槽

	2
	人工回填土方
	人工回填

	3
	土方外运
	人工装车，多余土方外运15公里

	4
	铺种草皮
	人工种植，马尼拉草皮

	5
	降租剂
	专用降租剂

	6
	接地（柱连接）
	

	7
	管内穿线、动力线路、铜芯导线截面35mm2
	人工安装，桂林国际电缆厂

	8
	管内穿线、动力线路、铜芯导线截面50mm2
	人工安装，桂林国际电缆厂

	9
	接地级50*5*2500
	接地级（板）制作、安装角钢接地极

	10
	接地母线-40*4mm
	钢接地母线敷设户外钢接地母线

	11
	DN32热镀锌管做管套及接地
	日丰阻燃管含人工安装

	12
	分等电位端子箱
	成品箱，人工安装

	13
	总等电位端子箱
	成品箱，人工安装

	14
	焊、压接线端子
	人工

	15
	铜铁转换
	人工及材料

	16
	系统调试
	专业人员调试

	17
	检测验收
	防雷检测公司检测验收

	18
	脚手架
	室外一楼组架到六楼


